

CALCUL DES GARANTIES FINANCIERES : Société LE ROUX / Carrière du Pellay (29)
 Selon le mode de calcul forfaitaire de l'arrêté du 24 décembre 2009

Surfaces	Paramètres de calcul	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Phase 5	Phase 6
S ₀ (Ha)	S ₀	1,1	1,1	1,1	1,04	1,04	1,03
S ₁ (Ha)	a (Ha)	0,23	0,29	0,3	0,33	0,41	0,41
	b (Ha)	0,82	0,76	0,75	0,78	0,7	0,71
	c ₁ (Ha)	0	0	0	0	0	0
	c ₂ (Ha)	0,72	0,66	0,59	0,66	0,54	0,38
	c(Ha) = c ₁ +c ₂	0,72	0,66	0,59	0,66	0,54	0,38
	S ₁ = a+(b-c)	0,33	0,39	0,46	0,45	0,57	0,74
S ₂ (Ha)	c (Ha)	0,72	0,66	0,59	0,66	0,54	0,38
	d (Ha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e (Ha)	0,01	0,01	0,08	0,11	0,17	0,33
	S ₂ = c-(d+e)	0,71	0,65	0,51	0,55	0,37	0,05
S ₃ (m ²)	g ₁ (m)	456	415	282	434	313	347
	g ₂ (m)	8	8	12	12	15	15
	h ₁ (m)	0	144	312	376	666	670
	h ₂ (m)	0	10	10	12	12	12
	S ₃ = (g ₁ xg ₂)-(h ₁ xh ₂)	3648	1880	264	696	-3297	-2835
Surface totale autorisée	S = S₀+S₁+c	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
		Phase 1 t ₀ à t ₀₊₅	Phase 2 t ₀₊₅ à t ₀₊₁₀	Phase 3 t ₀₊₁₀ à t ₀₊₁₅	Phase 4 t ₀₊₁₅ à t ₀₊₂₀	Phase 5 t ₀₊₂₀ à t ₀₊₂₅	Phase 6 t ₀₊₂₅ à t ₀₊₃₀
	S' ₂	0,71	0,65	0,51	0,55	0,37	0,05
	S'' ₂	0	0	0	0	0	0
	S''' ₂	0	0	0	0	0	0
	S₂ = s'₂ + s''₂ + s'''₂	0,71	0,65	0,51	0,55	0,37	0,05
Coûts forfaitaires en € TTC.	S ₁ x C ₁	5133,15	6066,45	7155,3	6999,75	8866,35	11510,7
	S ₂ x C ₂	25765,900	23588,500	18507,900	19959,500	13427,300	1814,500
	S ₃ x C ₃	6475,200	3337,000	468,600	1235,400	-5852,175	-5032,125
Total en €.		37 374	32 992	26 132	28 195	16 441	8 293
Actualisation selon l'indice TP01 Février 2016		39 748	35 087	27 791	29 985	17 486	8 820

C1 = 15 555 €/ha ;
 C2 = 36 290 €/ha pour les 5 premiers ha, 29 625 €/ha pour les 5 suivants et 22 220 €/ha au-delà de 10 ha ;
 C3 = 17 775 €/ha